ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría de Contrataciones

Salta

SALTA, 15 ABR 2025

RESOLUCIÓN Nº 09

SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 0110418-7761/2025-0 y agregados.

VISTO la Ley N° 8171; los Decretos N° 131/2020 y N° 417/20; las Resoluciones N° 35/20 y N° 36/20 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la Resolución N° 170/24 del Ministerio de Infraestructura, y las Resoluciones 68/24, 02/25, 04/25 y 05/25 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas; y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE POLO DEPORTIVO – CIUDAD DE SALTA"**, con un presupuesto oficial de $ 43.522.649.090,94 (pesos cuarenta y tres mil quinientos veintidós millones seiscientos cuarenta y nueve mil noventa con 94/100), IVA incluido, con valores correspondientes al mes de julio de 2024, con un plazo de ejecución de 730 (setecientos treinta) días corridos y mediante la modalidad de ajuste alzado.

Que mediante Resolución 68/24 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se fijó la fecha de apertura de sobres para el día diez (10) de febrero de 2025 a horas 10:00;

Que por Resolución 02/25 del mismo órgano se prorrogó la fecha de apertura de sobres para el día 24/02/2025; a su turno, por Resolución 04/25 se fijó nuevamente para el día 31/03/2025; y por Resolución 05/25 se prorrogó para el día 21 de abril de 2025.

Que, por un nuevo pedido de prórroga formulado, el cual se sustenta en la necesidad de contar con mayor tiempo para analizar los requerimientos de la obra proyectada, conforme a su envergadura, el ministro de Infraestructura autorizó dicha solicitud con postergación del acto de apertura para el día 06/05/2025;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Verónica Vouilloz
Coordinadora de Actuaciones
Min. de Economía y Servicios Públicos

FOLIO Nº 02

Secretaría de Contrataciones
Salta

RESOLUCIÓN Nº 09 -
SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 0110418-7761/2025-0 y agregados.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 417/20; y previstas en las Resoluciones N° 35/20 y N° 36/20 de la Secretaría de Contrataciones,

EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- PRORROGAR la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública N° 02/24, para la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE POLO DEPORTIVO – CIUDAD DE SALTA"**, encomendada a esta Subsecretaría mediante Resolución N° 170/24 del Ministerio de Infraestructura, para el día seis (6) de mayo de 2025 a horas 10:00.

ARTÍCULO 2º.- PRORROGAR el plazo previsto para adquisición del pliego correspondiente hasta las 14 hs del día veintiocho (28) de abril de 2025 inclusive.

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR en los mismos medios en los cuales se dio a conocer el llamado, notificar a las empresas adquirentes del Pliego, publicar en el Boletín Oficial, registrar y archivar.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS -SALTA-

Dr. MARTIN MORENO
SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MINST. DE ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS